

Bydgoszcz, 06 października 2020 r.

OR-VII.272.1.37.2020

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Odpowiedzi na zapytania

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), w odpowiedzi na złożone w dniach 30 września i 1 października 2020r. zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 244 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NUMER 25 DO BOŻENKOWA O DŁUGOŚCI CA 6,6 KM W RAMACH ZADANIA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DRÓG 1525C, 1526C I 244**”, o treści:

Zapytanie 1

Dzień dobry, poniżej przesyłam pytania do postępowania: „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową numer 25 do Bożenkowa o długości ca 6,6km w ramach zadania Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244**”

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w

najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie

sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania)

1. Zamawiający nie wyklucza możliwości ubiegania się przez Wykonawcę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19. Nie mniej jednak Zamawiający związany jest umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i również zapisy tej umowy będą miały wpływ na termin realizacji zamówienia. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15r ust. 1 ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) Zamawiający wymaga oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Ustawa podaje przykłady dokumentów jakimi może posłużyć się Wykonawca w celu uwiarygodnienia przedkładanego wniosku o przedłużenie terminu realizacji umowy. To jakimi dokumentami posłuży się Wykonawca w tym celu zależy od niego, jednak ich ocena pozostaje w gestii Zamawiającego.

2. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie zakłada, że wynagrodzenie ulegnie zmianie. Nie wyklucza jednak, możliwości ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w oparciu o przepisy szczególne związane z COVID-19, o ile Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże istotny wzrost kosztów realizacji inwestycji. Wzrost kosztów nie może być wynikiem działań Wykonawcy. Podobnie, jak w odpowiedzi powyżej, Wykonawca w celu uwiarygodnienia przedkładanego wniosku o zwiększenie kwoty wynagrodzenia przedłoży oświadczenia lub dokumenty. To jakimi dokumentami posłuży się Wykonawca w tym celu zależy od niego, jednak ich ocena pozostaje w gestii Zamawiającego.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji ilości oraz konstrukcji odcinak próbnego.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinak próbnego.

Zapytanie 3

1. Prosimy o informację czy Wykonawca ma zapewnić nadzór archeologiczny, przyrodniczy czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie?

2. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia?
3. Zgodnie z SIWZ najdłuższy okres gwarancji wynosi 60 m-cy, natomiast w opisie technicznym SOR jest zapis:

Wykonawca na wykonane przez siebie prace zapewni następujące gwarancje:

- oznakowanie pionowe oklejonego folią typu 1 oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7 lat,
- oznakowanie pionowego oklejonego folią typu 2 10 lat,
- oznakowanie poziome 5 lat.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

4. Prosimy o podanie okresu gwarancji na zieleni czy ma ona wynosić tyle co okres pielęgnacji wyszczególniony w opisie pozycji przedmiaru tj. 3 lata?
5. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie konstrukcji i ilości (w m²) odcinka próbnego.

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania)

1. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie wszystkich, poza inwestorskim, nadzorów wymaganych dokumentacją projektową i wydaną decyzją ZRID.
2. Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Zamawiający w SIWZ w rozdz. IX ust. 2 wskazuje zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi. I tak:
 - 1) *Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji wykonanego przedmiotu umowy przez okres określony w Ofercie.*
 - 2) *Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady na Przedmiot zamówienia.*
 - 3) *Wykonawca udzieli Zamawiającemu na pielęgnację zieleni 36 miesięcy gwarancji oraz 36 miesięcy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome.*

Określony w ofercie przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy przede wszystkim wykonanych robót budowlanych, natomiast na zainstalowane materiały (np. znaki) i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji producenta, jeżeli ta jest dłuższa od okresu udzielonej w ofercie gwarancji. Wskazane w SST okresy dla oznakowania pionowego są okresami standardowymi.

4. Zamawiający potwierdza okres gwarancji na pielęgnację zieleni – 36 miesięcy.
5. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie 4

Zgodnie z SST D-04.04.02b pkt. 1.3 i Tabela 1 do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej i nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm, 0/31,5mm i 0/16mm należy stosować kruszywa o podwyższonych parametrach (nasiąkliwość ≤ 1%, mrozoodporność ≤ 1%, ścieralność LA ≤ 20%). Powyższe parametry eliminują

większość tzw. twardych kruszyw (melafiry, granity, granodiority, sjenity, amfibolity, gabbro) z uwagi na parametr ścieralności LA20. W efekcie konieczne jest zastosowanie kruszywa pochodzącego wyłącznie ze skały typu bazalt. Jest to istotne ograniczenie możliwości pozyskania materiału i powoduje wzrost kosztów zakupu i transportu powyższych materiałów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań w zakresie ścieralności na $LA \leq 40\%$ przy zachowaniu pozostałych wymagań dla nasiąkliwości i mrozoodporności $\leq 1\%$.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany parametrów w odniesieniu do warstw podbudowy określonych w dokumentacji projektowej.

W odniesieniu do nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego Zamawiający dopuszcza następujące parametry - nasiąkliwość $\leq 2\%$, mrozoodporność $\leq 1\%$, ścieralność LA $\leq 20\%$.

Zapytanie 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w ramach podbudowy kruszywa wapiennego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający zaakceptuje jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej przedstawione referencje potwierdzające właściwe wykonanie jednej ścieżki rowerowej o wartości nie mniejszej niż 250 tys. oraz drugie potwierdzające budowę drogi o wartości nie mniejszej niż 250 tys.? Budowę drogi można uznać za roboty podobne, odpowiadające zakresem i charakterem do budowy ścieżki rowerowej, a nawet często przewyższające poziomem skomplikowania budowę ścieżki. Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego doświadczenia na: „co najmniej dwie roboty drogowe o wartości nie mniejszej niż 250 tys. każda, z czego w zakres przynajmniej jednej z tych robót wchodziła budowa ścieżki rowerowej”.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu wyraźnie określił jakich dokumentów żąda na potwierdzenie stawianego warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawcy mają wykazać się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej dwie roboty drogowe, w zakres których wchodziła budowa ścieżki rowerowej o wartości nie mniejszej niż 250 tys. każda**, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Intencją Zamawiającego, przy konstruowaniu warunku było, by Wykonawcy wykazali się robotami drogowymi o wartości co najmniej 250 tys. zł każda, w zakres których wchodziła budowa ścieżki rowerowej. I tak należy interpretować zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Roboty muszą w swoim zakresie posiadać budowę ścieżki rowerowej.

Podpisano

Starosta Bydgoski Wojciech Porzych