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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
na wykonanie nadzoru inwestorskiego

/ponizsze postanowienia mogg ulec modyfikacji w przypadku oferty ztozonej przez
Wykonawce-firme dysponujgcg potencjatem osobowym/

zawartawdniu ............... 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
Bydgoskiego w osobach:

Wojciech Porzych — Starosta Bydgoski

zwany dalej Inspektorem Nadzoru,

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowigzki
petnienia nadzoru inwestorskiego (dalej: Nadzér Inwestorski) dla prowadzonej
inwestycji pod nazwg BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W RAMACH
ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514C MAKOWARSKO - SOKOLE
KUZNICA - KORONOWO”

2. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robot
budowlanych w zakresie i granicach okreslonych niniejszg Umowag, zapisami ustawy
Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do niej.

1. Termin rozpoczecia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalajg na dzieh podpisania
niniejszej Umowy.

2. Nadzor Inwestorski bedzie petniony przez Inspektora Nadzoru do momentu ztozenia
wniosku o uzytkowanie nadzorowanego obiektu budowlanego. Zamawiajgcy planuje
zakonczenie realizacji robot budowlanych na dzier 30 maja 2021 r.

3. Termin, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec zmianie w przypadku przesuniecia
terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Jezeli termin realizacji rob6t budowlanych
ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie nadal w ramach ustalonego wynagrodzenia
wypetniat swoje obowigzki do chwili zakonczenia robot budowlanych tj. podpisania
koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych, rozliczenia tych robét i ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje, doSwiadczenie i
uprawnienia niezbedne do wykonania umowy. Kopia dokumentéw stwierdzajgcych
uprawnienia Inspektora stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Inspektor zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania
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Zamawiajgcego na budowie przez sprawowania kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi standardami, zasadami sztuki oraz etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robot.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

11)

12)

13)

reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy przez sprawowania kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem budowlanym, warunkami ktore
Zamawiajacy otrzymat od jednostek opiniodawczych, przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg z wykonawcg robét
budowlanych,

regularnego sprawdzania postepu robo6t na budowie i jakosci ich wykonania
oraz wszystkich innych dziatan wykonawcy robét budowlanych w aspekcie
zobowigzan wynikajgcych z umowy na wykonanie zadania budowlanego,

przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i
wykonawcy robot objetych nadzorem

uczestniczenia w naradach roboczych,

organizacji prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu w
realizowanych przez wykonawce robotach nie byto zbednych przerw,

powiadamiania wykonawcy robot o wykrytych wadach, ustalania rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych oraz nadzér nad ich
wykonaniem, dokonywania w obecnosci Zamawiajgcego odbioru prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek, sporzgdzania stosownych protokotéw,

dokonywania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego,

sprawdzania i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych,

podejmowania decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z nadzorem
jakosci robot, oceng jakosci materiatow i postepu robot,.

sprawdzania Swiadectw i certyfikatow materiatéw stosowanych przez
wykonawce robot budowlanych oraz zapobiegania zastosowaniu materiatow
niezgodnych z zapisami dokumentaciji projektowe;j,

zgtaszania Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robét zamiennych,
poprzedzone weryfikacjg koniecznosci ich wykonania, oceng skutkéw
merytorycznych i finansowych oraz analizy i akceptacji kosztorysow
réznicowych sporzgdzonych przez wykonawce robaot,

informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach w terminowej realizacji robot
w odniesieniu do zawartej umowy z wykonawcg rob6t budowlanych, w
szczegolnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego,

egzekwowania od wykonawcy robét budowlanych rozliczen wykonanych prac i
weryfikowania ich w oparciu o dokumenty stanowigce podstawe rozliczenia
(dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo-finansowy, etc).
Sprawdzanie dostarczonych dokumentow tak pod wzgledem merytorycznym,
jak i rachunkowym. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét na
protokotach odbioru,
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14) wyegzekwowania od wykonawcy robét budowlanych oraz sprawdzenie i
potwierdzenia kompletnosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu,

15) przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koncowego, udziatu w
przygotowaniu i ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego
organu,

16) wykonywania innych czynnosci, niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji i zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,
2) komplet dokumentac;ji projektowej Inwestycji — w 1 egz.

§4
Ustala sie nastepujgce osoby kontaktowe i kanaty komunikacji podczas realizacji
zadania:
1) po stronie Zamawiajgcego: ..................... Jtell , e-mail:
............................. @powiat.bydgoski.pl
2) po stronie Inspektora Nadzoru: ..................... Jtel, oo , e-mail:
§5

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce usuniecia wad, usterek
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementow uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia
niezbednych ekspertyz lub opinii rzeczoznawcdéw dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

2) zgdac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania
dalszych roboét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé¢ z projektem lub
decyzjg zatwierdzajgcg projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach
organizowanych lub wykonywanych przez Inspektor Nadzoru, takich jak: narady
robocze, negocjacje, koordynacje, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w
przypadkach spornych - z prawem decyzji w rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskow Inspektora Nadzoru w sprawach sposobu
prowadzenia inwestycji;

3) kontroli stanu zaawansowania robét we wszystkich stadiach ich realizacji;
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4) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych
oraz wyboru wykonawcow, podwykonawcéw i dostawcow materiatow.

§6
1. Tytutem wykonania niniejszej umowy w Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie
W KWOCIE: ..ooiiiiiiiiiiie e Zt (SIOWNI€ e zt).

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robo6t objetych nadzorem, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie
zmniejszone proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robot.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przelewem na rachunek
bankowy 0 NUMErze ...........ccooiiiiiiiiiiiieeenn , ha podstawie
wystawionego rachunku/ faktury.

4. Rachunek/fakture Inspektor Nadzoru ztozy po odbiorze koncowym, rozliczeniu
finansowym inwestycji i ztozeniu wniosku przez Zamawiajgcego o pozwolenie na
uzytkowanie.

5. Zaptata prawidtowo wystawionego rachunku/faktury nastgpi do 14 dni od daty jej
ztozenia Zamawiajgcemu.

6. Fakture/rachunek Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedzibg ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290.
Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w okresie jej trwania, w terminie 30 dni
od stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie tj w wypadkach:

1) jezeli Inspektor Nadzoru nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Inwestora na okres dtuzszy niz 14 dni,

2) jesli Inspektor Nadzoru realizuje w sposob niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami, razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy badz tez
realizacji umowy

3) jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje powierzone mu obowigzki w sposdb
niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej staranno$ci,

4) jezeli Inspektor Nadzoru regularnie opéznia wykonywanie powierzonych mu
obowigzkéw,

5) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania sie z Inspektorem nadzoru w
ciggu pieciu kolejnych dni roboczych.

6) jezeli Inspektor Nadzoru utracit uprawnienia niezbedne do wykonywania umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 Inspektor Nadzoru moze zgdac jedynie zaptaty z
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tytutu zrealizowanych czynnosci.

4. Odstgpienie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

5. Niezaleznie od postanowien ustepow poprzedzajgcych, kazda ze Stron moze
odstgpi¢ od umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§8

1. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okreslonych w §7 ust. 1, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kary umownej za stwierdzenie
ktoregokolwiek z uchybien okreslonych w § 7 ust 1 pkt. 1-5 wysokosci 400 zt, za
kazde stwierdzone i udokumentowane uchybienie.

3. Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajgcego na zasadach ogdélnych w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej waznosci, wymagajg zachowania
formy pisemne;.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy prawa w szczegolnosci: przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo
budowlane oraz innych odpowiednich przepiséw prawa.

2. Sprawy sporne wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygac bedg
polubownie, a w przypadku braku porozumienia wystepowa¢ mogg na droge
sgdowa. Sgdem wiasciwym do rozstrzygania sporow bedzie sad wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU

Zatgczniki do Umowy:
— potwierdzona kopia uprawnieh budowlanych Wykonawcy,

— potwierdzony aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa
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