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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
na wykonanie nadzoru inwestorskiego

Iponizsze postanowienia moga ulec modyfikacji w przypadku oferty ztozonej przez
Wykonawce-firme dysponujgca potencjatem osobowym/

zawartawdniu ............... 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
Bydgoskiego w osobach:

Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski

zwany dalej Inspektorem Nadzoru,

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowigzki
petnienia nadzoru inwestorskiego (dalej: Nadzér Inwestorski) dla prowadzonej
inwestycji pod nazwg ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 244
POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ OD SKRZYZOWANIA Z
DROGA KRAJOWA NUMER 25 DO BOZENKOWA O DLUGOSCI CA 6,6 KM W
RAMACH ZADANIA BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WZDLUZ DROG 1525C,
1526C | 244~

2. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robot
budowlanych w zakresie i granicach okreslonych niniejszg Umowg, zapisami ustawy
Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do niej.

1. Termin rozpoczecia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalajg na dzien podpisania
niniejszej Umowy.

2. Nadzor Inwestorski bedzie petniony przez Inspektora Nadzoru do momentu ztozenia
wniosku o uzytkowanie nadzorowanego obiektu budowlanego. Zamawiajacy planuje
zakonczenie realizacji robét budowlanych na dzien 30 wrze$nia 2021 r.

3. Termin, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec zmianie w przypadku przesuniecia
terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Jezeli termin realizacji robét budowlanych
ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie nadal w ramach ustalonego wynagrodzenia
wypetniat swoje obowiazki do chwili zakonczenia robot budowlanych tj. podpisania
koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych, rozliczenia tych robét i ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

§3
1. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje, dosSwiadczenie i
uprawnienia niezbedne do wykonania umowy. Kopia dokumentow stwierdzajgcych
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uprawnienia Inspektora stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Inspektor zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowania kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi standardami, zasadami sztuki oraz etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robét.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy przez sprawowania kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem budowlanym, warunkami ktére
Zamawiajacy otrzymat od jednostek opiniodawczych, przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg z wykonawcg robét
budowlanych,

2) regularnego sprawdzania postepu rob6t na budowie i jakos$ci ich wykonania
oraz wszystkich innych dziatan wykonawcy robét budowlanych w aspekcie
zobowigzan wynikajgcych z umowy na wykonanie zadania budowlanego,

3) przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i
wykonawcy robét objetych nadzorem

4) organizacji prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu w
realizowanych przez wykonawce robotach nie byto zbednych przerw,

5) powiadamiania wykonawcy robét o wykrytych wadach, ustalania rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych oraz nadzér nad ich
wykonaniem, dokonywania w obecno$ci Zamawiajgcego odbioru prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek, sporzadzania stosownych protokotow,

6) dokonywania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,

7)  sprawdzania i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych,

8) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z nadzorem
jakosci robo6t, oceng jakosci materiatow i postepu robot,.

9) sprawdzania $wiadectw i certyfikatdw materiatdow stosowanych przez
wykonawce robo6t budowlanych oraz zapobiegania zastosowaniu materiatow
niezgodnych z zapisami dokumentacji projektowej,

10) zgtaszania Zamawiajacemu potrzeby wykonania robét zamiennych,
poprzedzone weryfikacjg koniecznosci ich wykonania, oceng skutkéw
merytorycznych i finansowych oraz analizy i akceptacji kosztorysow
réznicowych sporzadzonych przez wykonawce robot,

11) informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach w terminowej realizacji robot
w odniesieniu do zawartej umowy z wykonawca robét budowlanych, w
szczegodlnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego,

12) egzekwowania od wykonawcy robét budowlanych rozliczen wykonanych prac i
weryfikowania ich w oparciu o dokumenty stanowigce podstawe rozliczenia
(dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo-finansowy, etc).
Sprawdzanie dostarczonych dokumentéw tak pod wzgledem merytorycznym,
jak i rachunkowym. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét na
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protokotach odbioru,

13) wyegzekwowania od wykonawcy robot budowlanych oraz sprawdzenie i
potwierdzenia kompletno$ci dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu,

14) przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koncowego, udziatu w
przygotowaniu i ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego
organu,

15) wykonywania innych czynnos$ci, niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji i zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,
2) komplet dokumentacji projektowej Inwestycji —w 1 egz.

§4
Ustala sie nastepujgce osoby kontaktowe i kanaty komunikacji podczas realizacji
zadania:
1) po stronie Zamawiajgcego: ..................... % S e , e-mail:
............................. @powiat.bydgoski.pl
2) po stronie Inspektora Nadzoru: ..................... N T — , e-mail:
§5

1. Strony zgodnie ustalaja, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest:

1) wydawacé kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdinych robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce usunigcia wad, usterek
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia rob6t lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia
niezbednych ekspertyz lub opinii rzeczoznawcow dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrob6éw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

2) zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub
decyzjg zatwierdzajaca projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach
organizowanych lub wykonywanych przez Inspektor Nadzoru, takich jak: narady
robocze, negocjacje, koordynacje, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w
przypadkach spornych - z prawem decyzji w rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Inspektora Nadzoru w sprawach sposobu
prowadzenia inwestycji;
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3) kontroli stanu zaawansowania rob6t we wszystkich stadiach ich realizacji;

4) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych
oraz wyboru wykonawcoéw, podwykonawcéw i dostawcéw materiatow.

1. Tytutem wykonania niniejszej umowy w Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie
W KWOCIE: ......oooviiiiiiii ZE(STOWNIE ..., zt).

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robét objetych nadzorem, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie
zmniejszone proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robot.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przelewem na rachunek
bankowyonumerze ... , ha podstawie
wystawionego rachunku/ faktury.

4. Rachunek/fakture Inspektor Nadzoru ztozy po odbiorze korncowym, rozliczeniu
finansowym inwestycji i ztozeniu wniosku przez Zamawiajgcego o pozwolenie na
uzytkowanie.

5. Zaptata prawidtowo wystawionego rachunku/faktury nastapi do 14 dni od daty jej
ztozenia Zamawiajgcemu.

6. Fakture/rachunek Inspektor Nadzoru wystawi w nastepujgcy sposob: Nabywca -
Powiat Bydgoski, z siedzibg ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-
73-290. Odbiorca (ptatnik) - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego
1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w okresie jej trwania, w nastepujgcych
wypadkach:

1) jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Inwestora na okres dtuzszy niz 14 dni,

2) jesli Inspektor Nadzoru realizuje w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami, razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy badz tez
realizacji umowy

3) jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje powierzone mu obowigzki w sposéb
niezgodny z umow3 lub bez zachowania wymaganej starannosci,

4) jezeli Inspektor Nadzoru utracit uprawnienia niezbedne do wykonywania umowy.

5) jezeli Inspektor Nadzoru regularnie opdznia wykonywanie powierzonych mu
obowigzkow,

6) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania sie z Inspektorem nadzoru w
ciggu pieciu kolejnych dni roboczych.

2. Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
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lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 Inspektor Nadzoru moze zadac¢ jedynie zaptaty z
tytutu zrealizowanych czynnosci.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

5. Niezaleznie od postanowien ustepéw poprzedzajgcych, kazda ze Stron moze
odstgpi¢ od umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

1. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektor Nadzoru,
Inwestor moze zgdac od Inspektor Nadzoru kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego jakie przystugiwatoby Inspektorowi Nadzoru za
pozostate do wykonania czynno$ci bedace przedmiotem umowy.

2. Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
Inspektor Nadzoru odpowiada¢ bedzie wobec Inwestora na zasadach ogdélnych w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej waznosci, wymagajg zachowania
formy pisemne;j.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy prawa w szczegoélnosci: przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo
budowlane oraz innych odpowiednich przepiséw prawa.

2. Sprawy sporne wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygac¢ bedg
polubownie, a w przypadku braku porozumienia wystepowaé mogg na droge
sgdowg. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sgd wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
Zataczniki do Umowy:

— potwierdzona kopia uprawnien budowlanych Wykonawcy,

alny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa
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