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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

na wykonanie nadzoru inwestorskiego 

/poniższe postanowienia mogą ulec modyfikacji w przypadku oferty złożonej przez 
Wykonawcę-firmę dysponującą potencjałem osobowym/ 

zawarta w dniu ……………2020 roku pomiędzy Powiatem Bydgoskim z siedzibą przy 
ul Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 
Bydgoskiego w osobach: 

Wojciech Porzych  – Starosta Bydgoski 

……………..  - ……………..  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

…………………. 

zwany dalej Inspektorem Nadzoru,  

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiązki 
pełnienia nadzoru inwestorskiego (dalej: Nadzór Inwestorski) dla prowadzonej 
inwestycji pod nazwą ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 244 
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD SKRZYŻOWANIA Z 
DROGĄ KRAJOWĄ NUMER 25 DO BOŻENKOWA O DŁUGOŚCI CA 6,6 KM W 
RAMACH ZADANIA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DRÓG 1525C, 
1526C I 244” 

2. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót 
budowlanych w zakresie i granicach określonych niniejszą Umową, zapisami ustawy 
Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do niej. 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalają na dzień podpisania 
niniejszej Umowy. 

2. Nadzór Inwestorski będzie pełniony przez Inspektora Nadzoru do momentu złożenia 
wniosku o użytkowanie nadzorowanego obiektu budowlanego. Zamawiający planuje 
zakończenie realizacji robót budowlanych na dzień 30 września 2021 r. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie w przypadku przesunięcia 
terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli termin realizacji robót budowlanych 
ulegnie wydłużeniu, Wykonawca będzie nadal w ramach ustalonego wynagrodzenia 
wypełniał swoje obowiązki do chwili zakończenia robót budowlanych tj. podpisania 
końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, rozliczenia tych robót i złożenia 
wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 

§ 3 

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i 
uprawnienia niezbędne do wykonania umowy. Kopia dokumentów stwierdzających 
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uprawnienia Inspektora stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Inspektor zobowiązuje się w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania 
Zamawiającego na budowie przez sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową 
oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą robót. 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w szczególności do:  

1) reprezentowania Zamawiającego na placu budowy przez sprawowania kontroli 
zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, warunkami które 
Zamawiający otrzymał od jednostek opiniodawczych, przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót 
budowlanych,  

2) regularnego sprawdzania postępu robót na budowie i jakości ich wykonania 
oraz wszystkich innych działań wykonawcy robót budowlanych w aspekcie 
zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zadania budowlanego,  

3) przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i 
wykonawcy robót objętych nadzorem 

4) organizacji prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu w 
realizowanych przez wykonawcę robotach nie było zbędnych przerw, 

5) powiadamiania wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalania rodzaju i 
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz nadzór nad ich 
wykonaniem, dokonywania w obecności Zamawiającego odbioru prac 
związanych z usuwaniem wad i usterek, sporządzania stosownych protokołów, 

6) dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego,  

7) sprawdzania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, 

8) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z nadzorem 
jakości robót, oceną jakości materiałów i postępu robót,.  

9) sprawdzania świadectw i certyfikatów materiałów stosowanych przez 
wykonawcę robót budowlanych oraz zapobiegania zastosowaniu materiałów 
niezgodnych z zapisami dokumentacji projektowej,  

10) zgłaszania Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, 
poprzedzone weryfikacją konieczności ich wykonania, oceną skutków 
merytorycznych i finansowych oraz analizy i akceptacji kosztorysów 
różnicowych sporządzonych przez wykonawcę robót,  

11) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót  
w odniesieniu do zawartej umowy z wykonawcą robót budowlanych, w 
szczególności harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

12) egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych rozliczeń wykonanych prac i 
weryfikowania ich w oparciu o dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia 
(dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo-finansowy, etc). 
Sprawdzanie dostarczonych dokumentów tak pod względem merytorycznym, 
jak i rachunkowym. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót na 
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protokołach odbioru, 

13) wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych oraz sprawdzenie i 
potwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 
Zamawiającemu, 

14) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego, udziału w 
przygotowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego 
organu, 

15) wykonywania innych czynności, niezbędnych do prawidłowej realizacji 
inwestycji i zabezpieczenia interesu Zamawiającego. 

4. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) komplet dokumentacji projektowej Inwestycji – w 1 egz. 

§ 4 

Ustala się następujące osoby kontaktowe i kanały komunikacji podczas realizacji 
zadania: 

1) po stronie Zamawiającego: …………………, tel. ………………., e-mail: 
………………………..@powiat.bydgoski.pl 

2) po stronie Inspektora Nadzoru: …………………, tel.  ……………….,  e-mail:      
…………………………………………….. 

§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają, że Inspektor Nadzoru uprawniony jest: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikom poszczególnych robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia wad, usterek 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia 
niezbędnych ekspertyz lub opinii rzeczoznawców dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
decyzją zatwierdzającą projekt i udzielająca pozwolenia na budowę. 

2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) udziału - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnościach 
organizowanych lub wykonywanych przez Inspektor Nadzoru, takich jak: narady 
robocze, negocjacje, koordynacje, odbiory i inne, z prawem głosu, a w 
przypadkach spornych - z prawem decyzji w rozpatrywanych sprawach; 

2) akceptowania lub odrzucania wniosków Inspektora Nadzoru w sprawach sposobu 
prowadzenia inwestycji; 
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3) kontroli stanu zaawansowania robót we wszystkich stadiach ich realizacji; 

4) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwiązań projektowych 
oraz wyboru wykonawców, podwykonawców i dostawców materiałów. 

§ 6 

1. Tytułem wykonania niniejszej umowy w Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie: ........................................ zł (słownie ................................................ zł).  

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie 
zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek 
bankowy o numerze ………………………………………., na podstawie 
wystawionego rachunku/ faktury. 

4. Rachunek/fakturę Inspektor Nadzoru złoży po odbiorze końcowym, rozliczeniu 
finansowym inwestycji i złożeniu wniosku przez Zamawiającego o pozwolenie na 
użytkowanie. 

5. Zapłata prawidłowo wystawionego rachunku/faktury nastąpi do 14 dni od daty jej 
złożenia Zamawiającemu.  

6. Fakturę/rachunek Inspektor Nadzoru wystawi w następujący sposób: Nabywca - 
Powiat Bydgoski, z siedzibą ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-
73-290. Odbiorca (płatnik) - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 
1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).  

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w okresie jej trwania, w następujących 
wypadkach: 

1) jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od 
Inwestora na okres dłuższy niż 14 dni, 

2) jeśli Inspektor Nadzoru realizuje w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź też 
realizacji umowy 

3) jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje powierzone mu obowiązki w sposób 
niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, 

4) jeżeli Inspektor Nadzoru utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania umowy. 

5) jeżeli Inspektor Nadzoru regularnie opóźnia wykonywanie powierzonych mu 
obowiązków, 

6) w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Inspektorem nadzoru w 
ciągu pięciu kolejnych dni roboczych.  

2. Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  
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lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 Inspektor Nadzoru może żądać jedynie zapłaty z 
tytułu zrealizowanych czynności. 

4. Odstąpienie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 

5. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, każda ze Stron może 
odstąpić od umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.  

 

§ 8 

1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektor Nadzoru, 
Inwestor może żądać od Inspektor Nadzoru kary umownej w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Inspektorowi Nadzoru za 
pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem umowy. 

2. Za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
Inspektor Nadzoru odpowiadać będzie wobec Inwestora na zasadach ogólnych w 
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania 
formy pisemnej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji umowy są 
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania 
drugiej strony o tej okoliczności, wszelka korespondencja wysłana pod ostatni adres 
korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa w szczególności: przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo 
budowlane oraz innych odpowiednich przepisów prawa. 

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę 
sądową. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla 
siedziby Inwestora. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJACY                                  INSPEKTOR NADZORU 

 

 

Załączniki do Umowy: 

 potwierdzona kopia uprawnień budowlanych Wykonawcy,  

 potwierdzony aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa 


