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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
na wykonanie nadzoru inwestorskiego

/ponizsze postanowienia mogg ulec modyfikacji w przypadku oferty ztozonej przez
Wykonawce-firme dysponujgcg potencjatem osobowym/

zawartaw dniu ............... 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
Bydgoskiego w osobach:

Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski

zwany dalej Inspektorem Nadzoru,

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowigzki
petnienia nadzoru inwestorskiego (dalej: Nadzér Inwestorski) dla prowadzonej
inwestycji pod nazwa BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W RAMACH
ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514C MAKOWARSKO - SOKOLE
KUZNICA - KORONOWO”

2. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robét
budowlanych w zakresie i granicach okreslonych niniejszg Umowa, zapisami ustawy
Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do niej.

1. Termin rozpoczecia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalajg na dzieh podpisania
niniejszej Umowy.

2. Nadzér Inwestorski bedzie petniony przez Inspektora Nadzoru do momentu ztozenia
wniosku o uzytkowanie nadzorowanego obiektu budowlanego. Zamawiajacy planuje
zakonczenie realizacji robét budowlanych na dzienn 30 maja 2021 r.

3. Termin, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec zmianie w przypadku przesuniecia
terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Jezeli termin realizacji rob6t budowlanych
ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie nadal w ramach ustalonego wynagrodzenia
wypetniat swoje obowigzki do chwili zakonczenia robét budowlanych tj. podpisania
koricowego protokotu odbioru rob6t budowlanych, rozliczenia tych robét i ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

1. Inspektor Nadzoru o$Swiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje, doSwiadczenie i
uprawnienia niezbedne do wykonania umowy. Kopia dokumentéw stwierdzajgcych
uprawnienia Inspektora stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Inspektor zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania
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Zamawiajgcego na budowie przez sprawowania kontroli zgodno$ci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi standardami, zasadami sztuki oraz etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robot.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy przez sprawowania kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem budowlanym, warunkami ktére
Zamawiajgcy otrzymat od jednostek opiniodawczych, przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg z wykonawcg robot
budowlanych,

regularnego sprawdzania postepu robé6t na budowie i jakosci ich wykonania
oraz wszystkich innych dziatarh wykonawcy robét budowlanych w aspekcie
zobowigzan wynikajgcych z umowy na wykonanie zadania budowlanego,

przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i
wykonawcy robét objetych nadzorem

uczestniczenia w naradach roboczych,

organizacji prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu w
realizowanych przez wykonawce robotach nie byto zbednych przerw,

powiadamiania wykonawcy robét o wykrytych wadach, ustalania rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych oraz nadzér nad ich
wykonaniem, dokonywania w obecnosci Zamawiajacego odbioru prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek, sporzadzania stosownych protokotow,

dokonywania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,

sprawdzania i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych,

podejmowania decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z nadzorem
jakosci robét, oceng jakosci materiatéw i postepu robot,.

sprawdzania $wiadectw i certyfikatéow materiatéw stosowanych przez
wykonawce robo6t budowlanych oraz zapobiegania zastosowaniu materiatow
niezgodnych z zapisami dokumentac;ji projektowe;j,

zgtaszania Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robét zamiennych,
poprzedzone weryfikacjg koniecznosci ich wykonania, oceng skutkéw
merytorycznych i finansowych oraz analizy i akceptacji kosztoryséw
réznicowych sporzadzonych przez wykonawce robot,

informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach w terminowej realizacji rob6t
w odniesieniu do zawartej umowy z wykonawcg rob6t budowlanych, w
szczegolnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego,

egzekwowania od wykonawcy robo6t budowlanych rozliczen wykonanych prac i
weryfikowania ich w oparciu o dokumenty stanowigce podstawe rozliczenia
(dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo-finansowy, etc).
Sprawdzanie dostarczonych dokumentéw tak pod wzgledem merytorycznym,
jak i rachunkowym. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét na
protokotach odbioru,
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14) wyegzekwowania od wykonawcy robo6t budowlanych oraz sprawdzenie i
potwierdzenia kompletnosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu,

15) przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koricowego, udziatu w
przygotowaniu i ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do wiasciwego
organu,

16) wykonywania innych czynnosci, niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji i zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,
2) komplet dokumentacji projektowej Inwestycji —w 1 egz.

§4
Ustala sie nastepujgce osoby kontaktowe i kanaty komunikacji podczas realizacji
zadania:
1) po stronie Zamawiajgcego: ..................... Jtelo , e-mail:
............................. @powiat.bydgoski.pl
2) po stronie Inspektora Nadzoru: ..................... el , e-mail:
§5

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce usuniecia wad, usterek
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robét lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia
niezbednych ekspertyz lub opinii rzeczoznawcéw dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobdéw budowlanych oraz urzadzenh technicznych;

2) zgdac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem lub
decyzjg zatwierdzajgca projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lno$ci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach
organizowanych lub wykonywanych przez Inspektor Nadzoru, takich jak: narady
robocze, negocjacje, koordynacje, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w
przypadkach spornych - z prawem decyzji w rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Inspektora Nadzoru w sprawach sposobu
prowadzenia inwestycji;

3) kontroli stanu zaawansowania rob6t we wszystkich stadiach ich realizacji;
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4) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych
oraz wyboru wykonawcow, podwykonawcéw i dostawcow materiatow.

§6
1.  Tytutem wykonania niniejszej umowy w Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie
W KWOCIE: ...oiiiiiiiiiiiieee zt (Stownie .....ooooiiiis zt).

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robét objetych nadzorem, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie
zmniejszone proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robét.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przelewem na rachunek
BENKOWY O NMUIMIEEZE .sseisss s mswmns s s s mmmass ns s vs mmsons s , ha podstawie
wystawionego rachunku/ faktury.

4. Rachunek/fakture Inspektor Nadzoru ztozy po odbiorze koricowym, rozliczeniu
finansowym inwestycji i ztozeniu wniosku przez Zamawiajgcego o pozwolenie na
uzytkowanie.

5. Zaptata prawidlowo wystawionego rachunku/faktury nastgpi do 14 dni od daty jej
ztozenia Zamawiajgcemu.

6. Fakture/rachunek Wykonawca wystawi w nastepujacy sposéb: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedzibg ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290.
Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drég Powiatowych w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w okresie jej trwania, w terminie 30 dni
od stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie tj w wypadkach:

1) jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Inwestora na okres dtuzszy niz 14 dni,

2) jesli Inspektor Nadzoru realizuje w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami, razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy badz tez
realizacji umowy

3) jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje powierzone mu obowigzki w sposéb
niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

4) jezeli Inspektor Nadzoru regularnie op6znia wykonywanie powierzonych mu
obowigzkdw,

5) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania sie z Inspektorem nadzoru w
ciggu pieciu kolejnych dni roboczych.

6) jezeli Inspektor Nadzoru utracit uprawnienia niezbedne do wykonywania umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 Inspektor Nadzoru moze zadac jedynie zaptaty z
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tytutu zrealizowanych czynnosci.
4. Odstgpienie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

5. Niezaleznie od postanowien ustepéw poprzedzajgcych, kazda ze Stron moze
odstgpi¢ od umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§8
1. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

okreslonych w §7 ust. 1, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kary umownej za stwierdzenie
ktéregokolwiek z uchybien okreslonych w § 7 ust 1 pkt. 1-5 wysokosci 400 zt, za
kazde stwierdzone i udokumentowane uchybienie.

3. Za szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajgcego na zasadach ogélnych w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej waznosci, wymagajg zachowania
formy pisemnej.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondenc;ji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy prawa w szczegolnosci: przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo
budowlane oraz innych odpowiednich przepiséw prawa.

2. Sprawy sporne wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygac beda
polubownie, a w przypadku braku porozumienia wystepowa¢ moga na droge
sgdowg. Sgdem wiasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sgd wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU

Zatgczniki do Umowy:
— potwierdzona kopia uprawnien budowlanych Wykonawcy,

— potwierdzony aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa
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