Zatacznik do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

zawartawdniu .............. 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg
........................... reprezentowanym przez .................... W osobach:

KRS /REGON/NIP
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art.
39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pézn.zm.).

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
TERMOMODERNIZACJA LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

IM. LEONA WYCZOLKOWSKIEGO W KORONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN | ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

1. zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

a) Umowa,
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania

Wykonawcéw, dotyczacych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (o ile wystapity),

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ),
d)  Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydaé na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapic¢ z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa,
stanowigca integralng czesc¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.



Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych, szczegétowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczeg6lno$ci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz odebrania
robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

Termin rozpoczecia realizacji robét wynikajacych z Umowy, zgodnie z
protokotem przekazania placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwtocznie po uptywie
wymaganych prawem terminéw.

Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

a) powiadomienie gestorow uzbrojenia,
b) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
c) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot,



d) przygotowanie planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

f)  przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

g) przedstawienie Zamawiajgcemu uméw/projektow umoéw o podwykonawstwo
robét budowlanych.

4. Ustala sie termin wykonania cato$ci rob6t do 30.06 2022 roku w tym:

— ETAP | - w terminie okreslonym przez Wykonawce w ofercie, tj. do dnia
................... , Nie pézniej jednak niz do 15 grudnia 2021 r.

— ETAP Il - w terminie do 15 grudnia 2021 r.
— ETAP Il — w terminie do 30 czerwca 2022 r.

5. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SIWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ........................ccooiii . jako
Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer
uprawnien .....

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynac;ji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposdéb mogace
spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego



potwierdzenia zmian przez Zamawiajacego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

1. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych o0sob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robé6t, w szczegoinosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikoéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$é uwagi w ciagu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§7
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe

przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacii projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia termindéw odbioréw robét oraz przystapienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.



. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB

oraz, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposdb
zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robét niezbednych do wykonania
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doSwiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaly jego organow korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodza
przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

c) nie toczg sie postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptynac na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolno$ci do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére beda stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannos$ci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tre$ci ww. oSwiadczen.

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji robét,
b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robét
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,



wykonywania robo6t oraz innych czynnos$ci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania techniczne (na zadanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

ochrony mienia przed dziataniem osob trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystapienia do odbioru robét,

usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania rob6t i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okres$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujacych budowa.

przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen wskazujgcych imig i
nazwisko pracownika, rodzaj zawartej umowy o prace, wymiar etatu, date
zawarcia umowy,

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy roboty drogowe, zostali zgtoszeni przez Wykonawce,

w trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na pisemne zadanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ppkt.
m , na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce
o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. n bedzie traktowane



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

q) dostarczania niezbednych materiatow i urzadzen,

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcoéw niewymagajacych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §14 ust. 5.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych wad.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 13 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegblnosci na wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakéw
geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrécenia.

W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustalong w ten sposob kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiérek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestoréow oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren budowy i przekazac¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru kohcowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu wtasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty rob6t wedtug
dziatow STWIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume



naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych bedg tagczone w grupy
pod jedng nazwa. Grupy asortymentow robo6t powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegoélnych roboét, aktualizacji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzacy dla Stron.

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
c) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robot np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,



podwykonawcow lub zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw robo6t w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét lub etapdw robot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy i ktére zostaly okreslone w SIWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robét oraz termindw zakonczenia etapéw robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. IX SIWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedg
nastepstwem okoliczno$ci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét oraz etapdw robét.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstagpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptagji
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania robét, ma on prawo zawieszenia robét do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ innemu podmiotowi usunigcie wady na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 215 z p6zn.zm) oraz
STWIORB.,

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,



e) byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy

wykonywaniu robot,

f) by¢ wolne od obciazen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na

terenie budowy.
Badania jako$ci materiatow i robot.

a) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz

instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
probki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wiasny koszt.

d) Badania materiatdbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt

Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan

§ 11

dodatkowych, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robé6t budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub robét,
ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badZ roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty budowlane
stanowigce Przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacym zakresie:

Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.
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6. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SIWZ,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dituzszy
niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca
musi przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pbzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robo6t budowlanych.

9. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedifozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piémie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w
szczegolnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) okreslajacych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zieconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 pkt 2. Przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz
5.000,00zt.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.
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18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 —10.

19. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 12

1.  Strony ustalaja, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 1 wynosi: ..... zt
netto (stownie ztotych: ............ ), powiekszona o nalezny .... % podatek VAT
WYNOSI oo zt brutto.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawag do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujace w
Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem rob6t.

5. Podstawg rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy jest dostarczony
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajacego,
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce w momencie podpisania Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajacego, korzy$ci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§13

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okreslone w §12 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §11 niniejszej Umowy Podwykonawcow, nastapi na mocy ces;ji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
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10.

11.

12.

13.

§11 ust. 4, ztozy projekt umowy cesji wierzytelno$ci przenoszacej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezpos$rednio od Zamawiajacego.

Zapisy ust. 2 odnosza sie réwniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
rob6t budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §12 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wymaga, by roboty byly rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktérym mowa w §12 ust. 5, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §11 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
osSwiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym
zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §13 ust. 2.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionych przez Wykonawce.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujacy sposéb: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedziba: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-
290. Odbiorca (ptatnik) — Liceum Ogdlnoksztatcace im. Leona Wyczdtkowskiego
ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo (bez NIP).

Wykonawca moze wystawic i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za pos$rednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze taczna ich wartos¢ nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w §12 ust. 2.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ujawniony rachunek bankowy w banku
...................... onumerze ............................, hna ktéry Zamawiajacy bedzie
regulowat nalezno$¢ wynikajacg z realizacji niniejszej Umowy.

Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajace nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robét i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zadania
odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zadania w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skfadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajacego, o ktérym
mowa w ust.16, wyj$nienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majgcym wptyw na wysokosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na
wysokos¢ ich wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.
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§ 14

1. Odbioru koricowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy oraz po zakoriczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robo6t i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

4. W ciggu 7 dni, liczac od daty zakonczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawczej.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robét do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od zgtoszenia zakoriczenia rob6t. Z wnioskiem o odbior koncowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia WWykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robét w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zfozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegoétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegétowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 15

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji
jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, przez okres .............
miesiecy od daty Odbioru koricowego robot.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od
daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni
roboczych.

4. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.
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§ 16

10.

11.

12.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
réowng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
Odbioru koricowego robét.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic¢ bedzie Protokot
odbioru korncowego robaét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byio
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
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13. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§ 17

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zaptaty kar umownych przez
Wykonawce:

1) za op6znienie w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 tiret 1 (ETAP I):

a) w przypadku skrocenia przez Wykonawce terminu realizacji zaméwienia w
wysokosci 50 tysiecy zt. za kazdy rozpoczety tydzien opéznienia. W taki
przypadku kara, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, naliczana bedzie do dnia
15.12.2020r. Po tym terminie, w przypadku dalszych op6znieh zastosowanie
bedzie miat pkt 2) niniejszego paragrafu.

b) w przypadku realizacji zaméwienia w terminie okreslonym w SIWZ
zastosowanie bedzie miat pkt 2) niniejszego paragrafu.

2) za opoéznienie w stosunku do poszczegdinych terminéw krancowych
okreslonych w § 3 ust. 4 tiret 1-3 — 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

3) ztytulu odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 156% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 2,

4) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

5) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanejw § 8 ust. 8 lit. nw
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

6) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 11 ust. 4, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
nieprzeditozony lub nieprzedtozony w terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

7) za przedtozenie, po terminie okreslonym w § 11 ust. 8, poSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,
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8) za niedokonanie, w terminie okreslonym w § 11 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokoséci 5.000,00 ztotych.

9) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

10)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktore nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na
mocy cesji wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 11 ust. 14 zdanie ostatnie, w
kwocie 5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

11)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktéorym mowa w pkt 10 - 1.000,00 zt za kazdy
dzien opd6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

12)za opb6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 2, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

13)za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét
budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokos$ci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w
wykonaniu robét.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w peinej
wysokos$ci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

5. Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia i jest wymagalna od dnia opdznienia.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.

7. Zamawiajacy moze potrgci¢ kare umowng z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

9. taczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 17 ust. 2
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 2.

§18

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczerstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
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3)

nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy, natomiast kara
okreslona w § 17 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy — w przypadkach
wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jezeli Wykonawca narusza w sposob
razgcy postanowienia umowy. Odstgpienie winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od
stwierdzenia okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie. Do razacych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegolnosci sytuacje, gdy:

Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztlozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowa. W
takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni
roboczych) na wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie
w ww. terminie wykonywania prac w sposob nalezyty, Zamawiajacy ma prawo
wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem na dzien ztozenia wypowiedzenia,

Wykonawca opo6znia sie w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
opo6znienie wynosi wiecej niz 21 dni,

Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, o ktérych mowa w §12 ust.
6, lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

tgczna warto$¢ kar umownych okre$lonych w §17 ust. 2 pkt. 1-2 i 4-13
naliczonych z tytutu niedotrzymania zobowigzarn umownych przekroczy 20%
wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegdlnych skfadnikéw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstgpienie powinno byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

Odstapienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem
odbioru lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony

w § 19. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne awizo bedzie
traktowane jako skuteczne doreczenie.

Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstagpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
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umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu faktycznie
wykonanej i odebranej pracy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondenc;ji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§ 21

1. Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy sg mozliwe
w przypadkach i na zasadach okre$lonych w Rozdz. IX SIWZ. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 23

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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